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ΑΡΘΡΟ 1° ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

        Η συγγραφή αυτή αφορά την εκτέλεση του έργου ‘‘Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια Δημοτικής Κοινότητας  Μυλοτόπου, Δημοτικής Ενότητας Κύρρου, Δήμου Πέλλας’’.Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ282/80162).

ΑΡΘΡΟ 2°. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
Α) Ν. 3263/04 & 1418/84 καθώς και οι τροποποιήσεις του

Β)Π.Δ 609/85.    
Γ) Π.Δ 472/85 
Δ)Π.Δ171/87 
Ε) Ν 3463/06 δημοτικός και κοινοτικός κώδικας

Z) 3669/08
ΑΡΘΡΟ 3° ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι σχετικές εγκύκλιοι και οδηγίες του υπουργείου εσωτερικών και θα εφαρμόζονται οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές του υπουργείου πε. χω. δε. και του υπουργείου εσωτερικών που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων η στο τιμολόγιο της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4° ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας είναι κατά σειρά ισχύος τους τα παρακάτω.

1 )Η διακήρυξη της δημοπρασίας 
2)Το τιμολόγιο της μελέτης 
3)0 προϋπολογισμός της μελέτης 
4)Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
5)Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
6) Η τεχνική περιγραφή του έργου 
7)Τα τεχνικά περιεχομένου στοιχεία, διαγράμματα κ.λ.π 
8)Τα σχέδια μελέτης

ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

α) Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου αν υπάρχει, δείχνει την πρόοδο των εργασιών μέσα στη συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου, που προβλέπεται στην Γ.Σ.Υ η στην διακήρυξη.

 β) Όταν δεν υπάρχει στην μελέτη χρονοδιάγραμμα οι τμηματικές προθεσμίες καθορίζονται από την υπηρεσία με τους πίνακες εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο.
γ) Για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου και αν χρειασθεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το ανάλογο εργατικό προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό και να εφαρμόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία σε εξαιρέσιμες μέρες, χωρίς να δικαιούται καμία πρόσθετη αποζημίωση. Η υπηρεσία αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τα συνεργεία ,τις υπερωρίες και τα μηχανήματα.

δ) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσία μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την εργολαβία σύμφωνα με το άρθρο 47 του Π.Δ 606/85.

ΑΡΘΡΟ 6°

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε τελειωμένες εργασίες, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη επιπρόσθετη πληρωμή η αποζημίωση, σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου, περιλαμβάνοντα 
α) Οι δαπάνες για την λειτουργία των μηχανημάτων, δηλαδή τα μισθώματα, καύσιμα και λιπαντικά, οι επιβαρύνσεις από ημεραργίες η άλλες αιτίες ,οι δαπάνες για την παραλαβή, μεταφορά επί τόπου και η επιστροφή των μηχανημάτων ,οι δαπάνες εγκαταστάσεως τους και τα ασφάλιστρα τους. 
β) Οι δαπάνες για το προσωπικό των συνεργείων και του μηχανολογικού εξοπλισμού , δηλαδή εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές ,μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, σε ημερομίσθια , ημεραργίες ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π.
 γ) Οι δαπάνες για τα υλικά που χρειάζονται σε κάθε εργασία με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής τους, προμήθειας τους στον τόπο του έργου και επίσης για κάθε υλικό που δεν κατονομάζεται αλλά που πιθανόν χρειάζεται για την εκτέλεση κάθε εργασίας.

δ) Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημίωση για προσωρινή κατάληψη εκτάσεων ,για την μεταφορά η την αποθήκευση τους. 
ε) Τα έξοδα για απόσβεση, αποθήκευση και φύλαξη των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.

στ) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας εργασίας του τιμολογίου, καμία αξίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστερών, για τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφραστών υλικών της κάθε εργασίας, τις αποδόσεις των εργατοτεχνικών, τις τιμές των ημερομίσθιων και υλικών, μετά την συμμετοχή του ανάδοχου στον διακανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 7° ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ

Στο ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου ( Γ.Ε και Ο.Ε ) 

όπως αυτό καθορίζεται, στο άρθρο 4 παρ.7 του π.δ 609/85 περιλαμβάνονται 
α) Οι μισθοί και κάθε είδος αποζημιώσεως , ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως

του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού   του ανάδοχου.

β) Οι δαπάνες νια ιατρική περίθαλψη του προσωπικού του ανάδοχου γενικά

και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του

εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κ.λ.π)

γ) Τα έξοδα για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, την σύνταξη της

σύμβασης, την εγκατάσταση, εκτέλεση και παραλαβή του έργου.

δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα για εγγύηση, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων.

ε) έξοδα για εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμή των υλικών, και

δοκιμές γενικά για την παράδοση του έργου σε κανονική λειτουργία.

στ) Έξοδα για ασφάλιση η αποζημίωση  ατυχήματα του

προσωπικού του εργολάβου και κάθε είδους αποζημιώσεως σε τρίτους

ζ) Έξοδα για καθαρισμό του έργου και του εργοταξίου και διάθεση των

προϊόντων

θ) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται αλλά είναι αναγκαία για την

σωστή και έντεχνη εκτέλεση του εργασιών η για την τακτοποίηση του έργου
από κάθε πλευρά και για κάθε είδους επισφαλή έξοδα.

θ) Το όφελος του εργολάβου.

ΑΡΘΡΟ 8° ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τα υλικά πρέπει να άριστης ποιότητας και να ικανοποιούν για απαιτήσεις των αντιστοιχών τεχνικών προδιαγραφών.

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν, υλικά και αλλά είδη που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς έγκριση απορρίπτονται, αν διαπιστωθεί η ακαταλληλότητα τους.

Τα δείγματα που χρειάζονται και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται έγκαιρα πριν από τη χρήση και θα εξετάζονται από την υπηρεσία, στη συνεχεία αν χρειασθεί τα δείγματα θα στέλνονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο. Για το σκοπό αυτό, θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφεται το όνομα του υλικού και του εργοστασίου, για τα υλικά εμπορίου και για αδρανή υλικά ο τόπος προελεύσεως, η ονομασία και η τοποθεσία του έργου και το όνομα του ανάδοχου, και ότι υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγμα, επίσης αναγράφεται το είδος του έλεγχου που θα υποβληθούν τα υλικά.

ΑΡΘΡΟ 9° ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Πρέπει να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες υλικών που καθορίζονται στο τιμολόγιο η την συγγραφή υποχρεώσεων, η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετρούνται με κιβώτια καθορισμένων διαστάσεων για να επιτυγχάνονται οι κανονικές αναλογίες.

ΑΡΘΡΟ 10° ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο τυχόν απαιτούμενος για την εκτέλεση του έργου μηχανολογικός εξοπλισμός προβλέπεται και καθορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Τον εξοπλισμό αυτό αν δεν τον διαθέτει ο ανάδοχος ,θα τον εξευρίσκει με δική του φροντίδα και δαπάνες, χωρίς η υπηρεσία να αναλαμβάνει καμία ευθύνη η υποχρέωση.

ΑΡΘΡΟ 11° ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές Ι.Κ.Α είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζουν όλο το προσωπικό που θα απασχολήσουν. Σε περίπτωση έργων που εκτελούνται  εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι ασφαλισμένο στο IΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλιση του. Το υπόλοιπο προσωπικό είναι επίσης υποχρεωμένοι να το ασφαλίζουν σε μια από το τις αναγνωρισμένες από το δημόσιο ασφαλιστικές εταιρίες. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα συνολικά, εργοδοτική εισφορά και εισφορά του ασφαλισμένου βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης με αποζημιώσεις για ατυχήματα του προσωπικού του ανάδοχου και με αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλεί το προσωπικό του ανάδοχου η τα μεταφορικά μέσα σε ξένες ιδιοκτησίες και σε έργα του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή έργα.

ΑΡΘΡΟ 12° ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι υποχρεωμένος να καταβάλει όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την μέρα που έγινε ο διαγωνισμός.

Επίσης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων, τις άδειες, τα επιδόματα, και τις προσαυξήσεις των ημερών υποχρεωτικής αργίας αν χρειασθεί τις μέρες αυτές το προσωπικό του, σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργείου εργασίας.

Αν μετά την ημερομηνία του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις η καταργηθούν, το αντίστοιχο πόσο πληρώνεται επί πλέον η εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασμούς του ανάδοχου.

ΑΡΘΡΟ 13° ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η έννοια της επιδόσεως της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι αυτός είχε και πήρε υπόψη του κατά την σύνταξη της προσφοράς τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τμημάτων αυτού, τις απαιτούμενες μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των δρόμων, την ανάγκη για κατασκευή δρόμων για προσπέλαση, την ευχέρεια για εξεύρεση εργατικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες,  και οτιδήποτε άλλες τοπικές ,ειδικές και γενικές συνθήκες, τα πιθανά ζητήματα που θα προκύψουν, τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν το κόστος του έργου και ότι έργα θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την σύμβαση με την οποία θα πρέπει να συμμορφωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 14° ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ. 
α) Ο ανάδοχος φυλάει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα καθώς και τις εργασίες που εκτελεί.

Σχετικές εντολές της υπηρεσίας εκτελούνται απαιτών και σε αντίθετη περίπτωση τα μέτρα για την φύλαξη, προστασία ή διατήρηση, παίρνονται από τον εργοδότη και οι αντίστοιχες δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του ανάδοχου.

β) ο ανάδοχος οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την φύλαξη και  την προστασία των κάθε είδους κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά ,για την πρόληψη ζημιών σε αυτά η διακοπή της λειτουργίας τους. Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του ανάδοχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του ανάδοχου.

γ) ο ανάδοχος προστατεύει όπου υπάρχουν και καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής του έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρου, θάμνων και καταστροφής φυτείας ,που δεν ήταν απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 15 ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΎΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του που απορρέουν απο τις διατάξεις που ισχύουν, παίρνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό και σε κάθε τρίτο, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς.

Ορύγματα σε γαιώδη εδάφη αντιστηρίζονται πάντοτε και γενικά τα ορύγματα μέσα σε κατοικημένους χώρους, τα οποία επί πλέον επισημαίνονται τη νύχτα με Φώτα.

Διαταγές τις υπηρεσίας σχετικά με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρμόζονται με την ευθύνη και δαπάνες του ανάδοχου.

Ο ανάδοχος διατηρεί το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

ΑΡΘΡΟ 16° ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ

Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να πάρει στην κατοχή του η να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του έργου που έχει τελειώσει ολικά η μερικά χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έγινε σύμφωνα με την σύμβαση. Αν η παραπάνω κατοχή η χρήση καθυστερήσει την πρόοδο των εργασιών του έργου τότε χορηγείται ανάλογη παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου πριν την αποπεράτωση συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλει σε αυτόν τις δαπάνες που είναι απόλυτα δικαιολογημένες.

ΑΡΘΡΟ 17° ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Κάθε εργασία που είναι αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρμογή των εγκεκριμένων χαράξεων στο έδαφος, εκτελείται με φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, συμφωνά με τις οδηγίες της υπηρεσίας που ελέγχει ,την ακρίβεια σύμφωνα με τους κανονισμούς. οι δαπάνες για τις εργασίες αυτές σε υλικά και προσωπικό επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 18°ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕ1Σ  
Οι απαλλοτριώσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου γίνονται με φροντίδα του εργοδότη, εκτός από χορήγηση παρατάσεων προθεσμίας περαιώσεως, στην περίπτωση που καθυστερεί η περαίωση του έργου εξαιτίας αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου.

ΑΡΘΡΟ 19° ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Σχετ.εγκύκλιος αριθμ. 100 842/19-11-69 Υπουρ. Εσωτερικών

Α) ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ

ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ.

α.2% ΤΑΔΚΥ β.1% ΤΥΔΚ γ.1% ΤΣΜΕΔΕ δ.0,5 % ΕΜΠ. ε.0,2% ΤΕΕ στ. 1%

ΤΠΕΔΕ (αν ο ανάδοχος είναι εργολάβος Δ.Ε) ζ.0,2% ΤΣΜΕΔΕ (αν ο

ανάδοχος είναι εργολάβος Δ.Ε) η.3% ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ θ. 0,6% ΤΣΜΕΔΕ

ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

Β) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

τον ανάδοχο βαρύνουν μόνο οι με στοιχεία ζ,η,θ,ι επιβαρύνσεις.

ΑΡΘΡΟ 20° ΤΕΛΙ ΚΟΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Εκδίδεται με βάση πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και τη σχετική εγκριτική απόφαση της περ/κης δ/σης. τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασμού.

Πριν από την θεώρηση του λογαριασμού αυτού ζητείται από τον ανάδοχο να φέρει βεβαίωση του αρμόδιου υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α για εξόφληση όλων των σχετικών με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικών εισφορών.

           ΟΙ                                                                                          

  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                         ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ  28 / 1 /2013
                                                                                      Θεωρήθηκε και Εγκρίθηκε
                                                                                       Η Προισταμένη της Δ/νσης                                                                                                                                          

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                                         Τεχνικής Υπηρεσίας                                                                                                                                                  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ                          
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                                                                                              Πολιτικός Μηχανικός
