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ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 31/2019

A/A
Α/Α 

Τιμ.
Είδος εργασίας

Κωδικός 

Άρθρου
Μονάδα Είδος μεταφοράς

€ / m
3 

. 

km
μεταφορά από-προς 

Απόσταση 

(Km)
€ / m

3 m € / m
2

Τιμή μονάδος 

χωρίς 

μεταφορά

Τιμή 

άρθρου 

μελέτης

Ποσότ. 

/θέση

κόστος 

εργασίας με 

μεταφορά 

Εκτός πόλεως - οδοί καλής 

βατότητας - απόσταση < 5 km
0,20 4,00 0,80 0,70 1,50

Εκτός πόλεως - οδοί καλής 

βατότητας - απόσταση ≥ 5 km
0,19

Κρύα Βρύση- 3ο χλμ 

Γιαννιτσών-Αξού
22,00 4,18 1,60 5,78 185,85 1.074,21

185,85 1.074,21

3 Α - 3
Καθαίρεση οπλισμένων 

σκυροδεμάτων
A-12 m

3 Εκτός πόλεως - οδοί καλής 

βατότητας - απόσταση ≥ 5 km
0,19

Κρύα Βρύση- 3ο χλμ 

Γιαννιτσών-Αξού
22,00 4,18 26,50 30,68

Εκτός πόλεως - οδοί καλής 

βατότητας - απόσταση ≥ 5 km
0,19

Κρύα Βρύση-

Αραβησσσός
25,00 4,75 11,50 16,25 640,00 10400

640,00 10400,00

Εκτός πόλεως - οδοί καλής 

βατότητας - απόσταση ≥ 5 km
0,19

Κρύα Βρύση-

Αραβησσσός
25,00 4,75 0,10 0,48 1,20 1,68 3717,00 6244,56

3717,00 6244,56

Εκτός πόλεως - οδοί καλής 

βατότητας - απόσταση ≥ 5 km
0,19

Κρύα Βρύση-

Αραβησσσός
25,00 4,75 10,95 15,70 372,00

6 Δ-5

Ασφαλτικές στρώσεις 

μεταβλητού πάχους 

επιμετρούμενες κατά βάρος 

Δ-6 ton
Εκτός πόλεως - οδοί καλής 

βατότητας - απόσταση ≥ 5 km
0,19

Κρύα Βρύση-

Αραβησσσός
25,00 4,75 1,99 87,60 89,59

Εκτός πόλεως - οδοί καλής 

βατότητας - απόσταση ≥ 5 km
0,19

Κρύα Βρύση-

Αραβησσόςι
25,00 4,75 0,05 0,24 7,70 7,94 3.717,00 29.512,98

3.717,00 29.512,98

σταθμισμένος Μ.Ο.= 5,78 5,78 σταθμισμένος Μ.Ο.= 16,25 16,25 σταθμισμένος Μ.Ο.=1,68 1,68 σταθμισμένος Μ.Ο.= 7,94 7,94

Γιαννιτσά, 02-12-2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

"Αποκατάσταση οδικού δικτύου εντός της Δ.Ε. Κρύας Βρύσης"

m2

1 Α - 1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες 
Α-2 m

3

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Γ' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Δ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Άθροισμα

4
Υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους
Γ-1

Α-2.1 m
3

5

Α - 2

Αποξήλωση 

ασφαλτοταπήτων και 

στρώσεων οδοστρωσίας 

σταθεροποιημένων με 

τσιμέντο εντός του ορίου των 

γενικών εκσκαφών  

Άθροισμα

Άθροισμα

7 Δ-6

Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας 

συμπυκνωμένου πάχους 

0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου 

Γ-2
Βάση οδοστρωσίας πάχους 

0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
Γ-2.2

Άθροισμα

Γ-3
Στρώση στράγγισης 

οδοστρώματος 
m

3

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους  

Άθροισμα

565.000,00 €ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

m
2

Γ-1.1

Δ-8.1

m
3

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Άθροισμα

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 

2


		http://timestamp.ermis.gov.gr/TSS/HttpTspServer
	2019-12-16T15:20:09+0200




