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1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στο έργο αποκατάστασης των πτερυγότοιχων στην κατάντη πλευρά του τεχνικού 

(κιβωτοειδούς οχετού) επί του ρέματος Πλατανοπόταμος στην τοπική οδό που συνδέει τους οικισμούς 

Λεπτοκαρυά και Αγροσυκιά. Οι πτερυγότοιχοι μαζί με τη βάση έδρασής τους, έχουν αποκολληθεί από το 

σώμα του τεχνικού και έχουν υποχωρήσει αισθητά λόγω υποσκαφής του υποκείμενου εδάφους. Η ακριβής 

θέση του έργου παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη. 
 

 
ΧΑΡΤΗΣ 1:  Απόσπασμα δορυφορικής φωτογραφίας με τη θέση του έργου 

 
Παράλληλα με την τεχνική αποκατάσταση της ζημίας, θα πρέπει να γίνει διερεύνηση των συνθηκών ροής του 

ρέματος, ώστε να διαπιστωθεί αν το τεχνικό επαρκεί για την παροχέτευση πλημμυρικών παροχών και ότι δεν 

προκλήθηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα από ανεπάρκεια παροχετευτικής ικανότητας. Για το λόγο αυτό 

πραγματοποιείται και υδρολογική διερεύνηση του ρέματος, από την οποία προκύπτει η παροχετευτική 

ικανότητα του υφιστάμενου τεχνικού. 
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1.2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
 

Η οδός Λεπτοκαρυάς - Αγροσυκιάς τέμνει κάθετα τη ροή του ρέματος και στην ουσία είναι κατασκευασμένος 

ως επίχωμα. Η ροή του ρέματος αποκαθίσταται μέσω τεχνικού τύπου Κιβωτοειδούς Οχετού (Κ.Ο.) πλάτους 

4,00μ. και ύψους 2,00μ. με πάχος πλευρικών τοιχίων 0,30μ και πάχος πλάκας στέψης και έδρασης 0,40μ. Στα 

κατάντη του τεχνικού και στην προέκταση του ανατολικού πτερυγότοιχου υπάρχει κατασκευασμένος τοίχος 

αντιστήριξης μήκους περίπου 14,50μ. ο οποίος εκτρέπει τη ροή σε σχέση με τον άξονα του τεχνικού ελαφρώς 

προς τα δυτικά, ώστε αυτή να παρακολουθεί τη φυσική κοίτη. Η τυπολογία του τεχνικού αντιστοιχεί με 

τυπικό τεχνικό με ενίσχυση, διαστάσεων 4,00x2,00μ της Εγνατίας Οδού Α.Ε. 

Ο πτερυγότοιχος που έχει αποκολληθεί βρίσκεται κατάντη της ροής του ρέματος στα νότια του τεχνικού.  

Γενικότερα η κοίτη του ποταμού εμφανίζεται φυσικά οριοθετημένη με ομαλά πρανή και ικανοποιητικό βάθος 

κοίτης αντίστοιχο με τις διαστάσεις του τεχνικού, τόσο ανάντη όσο και κατάντη αυτού. Τα παραπάνω 

εμφανίζονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν. 
 
 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1:  Απόσπασμα δορυφορικής φωτογραφίας με παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης . 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2:  Λήψη από τα κατάντη της ροής. Είναι εμφανής η αποκόλληση και μετατόπιση του 

πτερυγότοιχου, καθώς και η φθορά που υπέστησαν τα πρανή εκατέρωθεν του τεχνικού. 
 
 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3:  Λήψη από την οδό. Διακρίνεται ο τοίχος αντιστήριξης της κοίτης στην επέκταση του 

τοιχείου αντιστήριξης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     Σελίδα 6 από 26 

 

   
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4,5: Λήψεις από τα κατάντη και επί της οδού. Δεν διακρίνεται κανένα ίχνος υπερκέρασης του 

τεχνικού από το νερό, ούτε κάποια εμφανής φθορά στην κατασκευή. 
 
 

Από τις παραπάνω φωτογραφίες συμπεραίνεται ότι το γεγονός που προκάλεσε τις φθορές στους 

πτερυγότοιχους ήταν μέσα στις δυνατότητες απορροής του τεχνικού, αφού δεν υπάρχουν ίχνη ότι το νερό 

πέρασε πάνω από αυτό (ανεπάρκεια διατομής). Συνεπώς πιθανότερη εξήγηση για τη φθορά είναι η υποσκαφή 

της θεμελίωσης του πτερυγότοιχου ο οποίος δεν ήταν αγκυρωμένος στο σώμα του τεχνικού, με συνέπεια τη 

μετατόπισή του, η οποία προκάλεσε και την διέλευση υδάτων στα πλευρικά πρανή, με αποτέλεσμα την 

διάβρωσή τους. Επισημαίνεται ότι τα πρανή αυτά μπαζώθηκαν προσωρινά για τους χειμερινούς μήνες, όμως 

και πάλι διαβρώθηκαν από τη δράση της ροής. 

Η διαμορφωθείσα κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους στην απρόσκοπτη οδική κυκλοφορία, δεδομένου ότι η 

υποσκαφή μπορεί να επεκταθεί και υπό του σώματος του τεχνικού με αποτέλεσμα πιθανή καθίζησή του. 

Συνεπώς προκύπτει ζήτημα άμεσης αντιμετώπισης του φαινομένου για την αποτροπή μελλοντικών κινδύνων 

στους διερχόμενους οδηγούς. 
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2. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
2.1. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 

Το τεχνικό κατασκευάζεται επί του ρέματος Πλατανότοπος, στην οδό που συνδέει τους οικισμούς 

Λεπτοκαρυά και Αγροσυκιά. Το ρέμα, παρουσιάζει σημαντική παροχή ύδατος, η οποία οφείλεται κυρίως στη 

θέση του στις νοτιοανατολικές υπώρειες του όρους Πάϊκο. 

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ρεμάτων της περιοχής έχει δώσει σημαντικά πλημμυρικά φαινόμενα τα 

τελευταία έτη, με αντίστοιχες καταστροφές σε τεχνικά γεφύρωσης (όπως η κατάρρευση γέφυρας στο ρέμα 

Ξηροπόταμος στα δυτικά της μελετώμενης θέσης και η υποσκαφή, μετακίνηση και μερική καταστροφή 

πτερυγοτοίχων του τεχνικού γεφύρωσης στο ρέμα Πλατανόρρεμα, στα ανατολικά), αλλά και δυσλειτουργίες, 

όπως αυτή στο τεχνικό του ρέματος Γκόνος, το οποίο εμφράζει σχετικά συχνά, στα δυτικά της θέσης μελέτης. 

Οι λεκάνες απορροής των συγκεκριμένων ρεμάτων διατάσσονται όλες παράλληλα με τη λεκάνη απορροής 

του μελετούμενου τμήματος, οι δε θέσεις όπου εμφανίστηκαν τα φαινόμενα αυτά χωροθετούνται σχεδόν στην 

ίδια ευθεία σε μία απόσταση 16 χλμ. 
 

 
ΧΑΡΤΗΣ 2:  Λεκάνη απορροής του μελετώμενου ρέματος. Εμφανίζονται για εποπτικούς λόγους και 

οι λεκάνες απορροής των όμορων ρεμάτων στα οποία εμφανίστηκαν επίσης 
προβλήματα. 
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Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω χάρτη, η λεκάνη απορροής του μελετώμενου ρέματος είναι 
σχετικά μικρή σε σχέση με αυτές του Πλατανορέματος και της Γραμμόσκας στο τμήμα που αυτές 
απολήγουν στο πεδινό τμήμα της περιοχής. 
Η λεκάνη απορροής του ρέματος, καταλαμβάνει έκταση 31 χλμ2 περίπου, διατάσσεται από Β-ΒΔ προς 
Ν-ΝΑ έχει δε το χαρακτηριστικό ότι συντίθεται από δύο σχεδόν ισοδύναμους κλάδους ρεμάτων (το 
ρέμα Δασερού στα δυτικά και το ρέμα Καρυδιάς στα ανατολικά). Το μέγιστο υψόμετρο στην περιοχή 
της λεκάνης είναι 1.360 μ. και το μήκος της κύριας μισγάγγειας 15,70 χλμ. (αντιστοιχεί στην δυτική 
λεκάνη του ρέματος Δασερού που είναι το μεγαλύτερο σε μήκος). 

 

Επιφανειακά νερά 
Στην περιοχή του έργου, η κύρια μάζα υδάτινου δυναμικού είναι οι ποταμοί Λουδίας (στα νότια των 
Γιαννιτσών) και Αξιός (στα δυτικά των Γιαννιτσών), καθώς και η τάφρος Βαρδαρόβαση (επίσης στα 
δυτικά), στην οποία και εκβάλλει το μελετούμενο ρέμα. Στην περιοχή κατασκευής της γέφυρας, δεν 
αναμένεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ροή στο ρέμα, εφόσον αυτές πραγματοποιηθούν κατά τους 
θερινούς μήνες. 

 
 
 
 

2.2. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
2.2.1. Χρησιμοποιούμενα στοιχεία 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην "Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιμετώπισης των 
Πλημμυρικών Φαινομένων στον Δήμο Πέλλας", η μελέτη αξιολόγησης του υφιστάμενου τεχνικού θα 
γίνει με βάση: 
o την ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ Β 1108/21.07.2010), ενσωμάτωσης της Οδηγίας 

2007/60/ΕΚ "για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας" στο ελληνικό 
δίκαιο. 

o τις όμβριες καμπύλες που καταρτίστηκαν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων στις θέσεις των 
βροχομετρικών σταθμών σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα της Επικράτειας, καθώς και τις 
αντίστοιχες διατιθέμενες στην περιοχή από παλαιότερες μελέτες.  

Σε ότι αφορά στην όμβρια καμπύλη, η γενική μορφή της είναι: 

ndTdi
)1(

)'(').(


 




 , όπου:  

d (hours) = χρόνος συρροής υδάτων, 
T (years) = περίοδος επαναφοράς φαινομένου, 
i (mm/h) = ένταση βροχόπτωσης 

 

Στην περιοχή του Δήμου Πέλλας και την όμορη σε αυτήν, έχουν καταρτιστεί όμβριες καμπύλες για 
τους σταθμούς που εμφανίζονται στον παρακάτω χάρτη (τα στοιχεία έχουν ληφθεί από την 
"Μεθοδολογική Προσέγγιση Αντιμετώπισης των Πλημμυρικών Φαινομένων στον Δήμο Πέλλας": 
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ΧΑΡΤΗΣ 3:  Θέσεις μετεωρολογικών σταθμών στην περιοχή του Δήμου Πέλλας σε σχέση με το 

μελετούμενο έργο (σε κόκκινο κύκλο) 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Με πράσινη διακεκομμένη γραμμή εμφανίζονται τα όρια του Δήμου 
Με μωβ χρώμα εμφανίζονται η θέση και η ονομασία των σταθμών του Υ.Δ.10  
Με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται η θέση και η ονομασία των σταθμών του Υ.Δ.09 

 

Από τους σταθμούς αυτούς, οι πλησιέστεροι εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, μαζί με τα στοιχεία 
των ομβρίων καμπυλών τους: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΚΩΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ Χ Υ Ζ κ λ' ψ' θ η 
396 ΚΑΛΗ 346.078,00 4.520.293,00 36,20 0,088 475,30 0,760 0,076 0,686 

448 
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣ 

Α 
357.840,60 4.514.592,70 9,00 0,100 412,40 0,750 0,076 0,686 

471 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 370.102,50 4.532.763,00 255,00 0,070 601,70 0,790 0,076 0,686 

468 ΕΥΡΩΠΟΣ 378.059,10 4.527.789,00 81,40 0,070 542,30 0,800 0,076 0,686 
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2.2.2. Τυπολόγιο Υπολογισμού Πλημμυρικών Παροχών 
Για τον υπολογισμό των πλημμυρικών παροχών των επιμέρους λεκανών χρησιμοποιήθηκε η 
ορθολογική μέθοδος που εκφράζεται από τη σχέση : 

AiCQ  278,0 , όπου: 

C= συντελεστής απορροής, 
i= ένταση βροχόπτωσης (σε mm/ώρα), 
A= εμβαδόν λεκάνης (σε στρέμματα) & 
Q= η παροχή υπολογισμού (σε lt/sec) 
Ο χρόνος συρροής (t) που εφαρμόζεται στην σχέση της έντασης βροχόπτωσης προκύπτει από τον τύπο 
Giandotti: 

)(
minea8,0

5,14 hours
HnHm

LFtc



 , όπου: 

F= εμβαδόν λεκάνης (σε χλμ2) 
L= μήκος γραμμής φυσικής απορροής (σε χλμ) 
Ηmean= κεντροβαρικό μέσο υψόμετρο λεκάνης (σε μ.) 
Ηmin= υψόμετρο σημείου ελέγχου - τεχνικού (σε μ.) 
ο οποίος προτείνεται για απλές λεκάνες. 

 
 
 

2.2.3. Στοιχεία Γεωλογίας - Εκτίμηση Συντελεστού Απορροής 
 
Η περιοχή της πεδιάδας των Γιαννιτσών είναι ένα γεωμορφολογικό σύστημα που δημιουργήθηκε από 
το δελταϊκό σύστημα των ποταμών Αξιού, Αλιάκμονα και Λουδία. Το σύστημα αυτό σχηματίστηκε 
από τις φυσικές διεργασίες πρόσχωσης των ποταμών και από τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις με 
μεγάλης κλίμακας αποστραγγιστικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, τα οποία οδήγησαν στην αποξήρανση 
της λίμνης των Γιαννιτσών και την αλλαγή πορείας των κοιτών του Αξιού και Αλιάκμονα, ταυτόχρονα 
με την δημιουργία του τεχνητού καναλιού του Λουδία. 
Από γεωλογικής απόψεως, η περιοχή ανήκει στη ζώνη Αξιού (Μουντράκης, 1985), η οποία έχει 
διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ και χωρίζεται στις ενότητες Παιονίας, Πάικου και Αλμωπίας. 
Τα βόρεια και δυτικά περιθώρια της πεδιάδας (περιοχή μελέτης) είναι συνδεδεμένα με τους 
κρυσταλλικούς σχηματισμούς ασβεστολίθων που διαμορφώνουν το βουνό Πάικο και Βέρμιο.  
Για την εκτίμηση του συντελεστή απορροής (c) ελήφθη υπόψη μία σειρά παραμέτρων, όπως η έκταση 
και διαμόρφωση της λεκάνης (όσο μικρότερη ή λεκάνη ή λιγότερο διαμήκης, τόσο μεγαλύτερος οι 
συντελεστής) και το γεωλογικό υπόβαθρο. 
Στην προκειμένη περίπτωση λόγω της διαμήκους διαμορφώσεως, του μικρού μεγέθους της λεκάνης 
απορροής, του γεωλογικού υποβάθρου (παρουσία ρηγμάτων και ροή σε υπόβαθρο ποταμοχειμάριων 
αποθέσεων) και της ροής σε πεδινό έδαφος με μέτριες μηκοτομικές κλίσεις, επιλέγεται σχετικά 
μειωμένος συντελεστής απορροής ίσος με 0,30. 
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2.2.4. Υπολογισμός Πλημμυρικής Παροχής Σχεδιασμού 
 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η λεκάνη απορροής μπορεί να διακριτοποιηθεί σε δύο υπολεκάνες, 
αυτές των χειμάρρων Δασερού και Καρυδιάς, οι οποίες συμβάλλουν περίπου 4χλμ ανάντη του 
τεχνικού, σχηματίζοντας έτσι το ρέμα Πλατανοπόταμος, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη. 

 

 
ΧΑΡΤΗΣ 4:  Υδρολογικές λεκάνες και υπολεκάνες απορροής ανάντη του μελετώμενου έργου 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 187, παρ.6 του Π.Δ.696/74, "δια την εφαρμογήν της ορθολογικής μεθόδου 
υπολογισμού των πλημμυρικών παροχών, προκειμένης λεκάνης αναλυόμενης εις σημαντικάς υπολεκάνας, 
υπολογίζεται δε εκάστη των υπολεκανών ο χρόνος συρροής και λαμβάνεται ως χρόνος βροχοπτώσεως 
δια το σύνολον της λεκάνης, ο μεγαλύτερος των υπολογισθέντων χρόνων συρροής". 
Συνεπώς, δεδομένου του ότι οι δύο συμβάλλουσες υπολεκάνες είναι σχετικά ισοδύναμες, αρχικά 
υπολογίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος συρροής βάσει του τύπου Giandotti για αυτές και κατόπιν για την 
κοινή λεκάνη κατάντη. Τελικά χρησιμοποιείται ως χρόνος συρροής το άθροισμα του μεγαλύτερου από 
τους χρόνους συρροής των δύο συμβαλλουσών υπολεκανών και ο χρόνος συρροής της κοινής λεκάνης 
κατάντη. 
 Για τους υπολογισμούς αυτούς απαιτείται η εύρεση του μέσου υψομέτρου έκαστης λεκάνης απορροής 
(Ηmean). Για τον υπολογισμό αυτό εμβαδομετρείται έκαστη λεκάνη απορροής για διάφορα υψομετρικά 
εύρη και από αυτά υπολογίζεται το μέσο υψόμετρο. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 2: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
α. ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΑΣΕΡΟΥ 

 

από Η (μ) σε Η (μ) Εμβαδόν (μ2) % Hmean (μ) 

1.360 1.300 84.400 0,59% 0,4 

1.300 1.200 266.300 1,87% 1,9 

1.200 1.100 387.520 2,72% 2,7 

1.100 1.000 429.550 3,01% 3,0 

1.000 900 530.340 3,72% 3,7 

900 800 598.100 4,19% 4,2 

800 700 778.730 5,46% 5,5 

700 600 1.769.610 12,41% 12,4 

600 500 1.778.020 12,47% 12,5 

500 400 3.354.230 23,52% 23,5 

400 300 4.244.230 29,76% 29,8 

300 280 40.440 0,28% 0,1 

  14.261.470 100,00% 379,5 
 

β. ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ 
 

από Η (μ) σε Η (μ) Εμβαδόν (μ2) % Hmean (μ) 

1.300 1.200 84.380 0,72% 0,7 

1.200 1.100 115.400 0,98% 1,0 

1.100 1.000 146.350 1,24% 1,2 

1.000 900 230.190 1,95% 2,0 

900 800 339.650 2,88% 2,9 

800 700 469.580 3,98% 4,0 

700 600 550.350 4,67% 4,7 

600 500 1.761.330 14,94% 14,9 

500 400 1.942.440 16,48% 16,5 

400 300 3.054.270 25,91% 25,9 

300 200 3.092.930 26,24% 26,2 

  11.786.870 100,00% 300,0 
 

γ. ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ 
 

από Η (μ) σε Η (μ) Εμβαδόν (μ2) % Hmean (μ) 

255 200 1.601.690 13,59% 7,5 

200 122 3.315.650 28,13% 21,9 

  4.917.340 41,72% 151,4 
 

Ο χρόνος συρροής προκύπτει αντίστοιχα για κάθε λεκάνη ίσος με: 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ     Σελίδα 13 από 26 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ 3: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΡΡΟΗΣ ΥΠΟΛΕΚΑΝΩΝ 
 

α. ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΑΣΕΡΟΥ 
 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ Hmax Ηmean Ηmin tc  (Giandotti) 

(μ2) (μ) (μ) (μ) (μ) (min) 
14.261.470 10.850 1.360 379,5 280 236 

 

β. ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ 
 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ Hmax Ηmean Ηmin tc  (Giandotti) 

(μ2) (μ) (μ) (μ) (μ) (min) 
11.786.870 9.900 1.300 300,0 200 214 

 

γ. ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ 
 

ΕΜΒΑΔΟΝ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΗΚΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ Hmax Ηmean Ηmin tc   (Giandotti) 

(μ2) (μ) (μ) (μ) (μ) (min) 
4.917.340 4.830 255 151,4 122 223 

 

Στους παραπάνω πίνακες είναι διακριτές οι συνθήκες ροής στην πεδινή κοίτη, όπου ο χρόνος συρροής 
είναι περίπου ισοδύναμος με αυτόν που αντιστοιχεί στην ορεινή κοίτη, παρότι το διανυθέν μήκος είναι 
σχεδόν μισό. Τελικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω, ο χρόνος συρροής που αντιστοιχεί 
στο σύνολο της λεκάνης προκύπτει ως το άθροισμα του χρόνου συρροής του ρέματος Δασερού 
(236min) και του ρέματος Πλατανότοπος (223min), ίσος με 459min. 
Λόγω της φύσης του τεχνικού και του μικρού του μεγέθους (Κ.Ο. και όχι γέφυρα), η περίοδος 
επαναφοράς για τον σχεδιασμό του ορίζεται από τις ΟΣΜΕΟ σε 50 έτη, για λόγους ασφαλείας όμως θα 
γίνει εκτίμηση της παροχής για περίοδο επαναφοράς τα 100 έτη, όπως εξάλλου προβλέπεται και από 
την Οδηγία 2007/60/ΕΚ της Ε.Ε. Συνεπώς για την εκτίμηση της πλημμυρικής παροχής εφαρμόζεται ο 
τύπος της ορθολογικής μεθόδου, με τον παραπάνω υπολογισθέντα χρόνο συρροής, από τον οποίο 
προκύπτει: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  για Τ=100 ΕΤΗ 
 

ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ 
ΡΕΜΑΤΟΣ 

Hmax Ηmean Ηmin 
tc 

(Giandotti) 
i100 

c 
Q100 

(μ2) (μ) (μ) (μ) (μ) (min) (mm/ώρα) (m3/sec) 
30.965.680 15.680 1.360 379,5 280 459 14,91 0,3 38,51 
 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω υπολογισμούς, η αναμενόμενη πλημμυρική παροχή περιόδου 
επαναφοράς 100 ετών, ανέρχεται σε 39m3/sec περίπου. 
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2.3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
2.3.1. Τυπολόγιο Υπολογισμού Παροχετευτικότητας Πρισματικής Διατομής 

 

Για τον υπολογισμό της παροχετευτικότητας της προτεινόμενης διατομής εφαρμόστηκε ο τύπος 
Manning - Strickler : 
Q=A x V,  όπου: Q= παροχή σε m3/sec και A= υγρή διατομή σε m2 

2/12/31 SR
n

V  , όπου: 

V= ταχύτητα ροής σε m/sec 
1/n= συντελεστής τραχύτητας σε m^(1/3)/s 
R= υδραυλική ακτίνα (Α/π) σε m 
π= βρεχόμενη περίμετρος σε m 
S= κλίση της γραμμής ενέργειας απόλυτο μέγεθος 

 

Η τιμή του συντελεστή Manning ελήφθη ίση με 0,020 τιμή που είναι ενδιάμεση της επενδεδυμένης 
διατομής (ίση με 0,018) και της διατομής που αντιστοιχεί σε φυσική κοίτη με αποθέσεις και βλάστηση 
(ίση με 0,025). 

 
 

2.3.2. Υπολογισμός Παροχετευτικότητας Τεχνικού 
 

Όπως φαίνεται από τα σχέδια του τεχνικού, το ελεύθερο άνοιγμα που προκύπτει, είναι 4,0μ. Από την 
τοπογραφική αποτύπωση συνάγεται κλίση ρέματος στην περιοχή της γέφυρας μεγαλύτερη του 5,0%, 
ενώ εντός του τεχνικού αυτή μειώνεται στο ελάχιστο. Για τους υπολογισμούς λαμβάνεται κλίση ίση με 
1,5% περίπου. Συνεπώς έχουμε: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΦΡΟΥ 
Πλάτος πυθμένα διώρυγας (b) = 4,00 (μ)    
Ύψος τάφρου = 2,00 (μ)    
Συντελεστής Manning (n) = 0,020     

Κλίση Παρειάς Τάφρου   
πλάτος = 0,0 cosφ = 1,00   
ύψος    = 1,0 sinφ = 0,00   

Κλίση πυθμένα Τάφρου  = 1,50%     
Παροχή στην Κεφαλή (Q) = 38,51 (μ3/δλ)    

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΟΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 

ΥΨΟΣ 
ΡΟΗΣ 

(μ) 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΡΟΗΣ 
(m/sec) 

1/n S^0,5 
ΒΡΕΧΟΜ. 
ΕΜΒΑΔΟΝ 

ΒΡΕΧΟΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 

R 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ (m3/sec) 

1,67 5,75 50,000 0,12247 6,69 7,35 0,91 38,51 
 

Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς, το τεχνικό είναι ικανό να παροχετεύσει την πλημμυρική 
παροχή 100ετίας με ύψος ροής 1,67 μ, δηλαδή με ικανό περιθώριο (freeboard), το οποίο υπερβαίνει 
μεν το 75% του ελεύθερου ύψους (ίσο με 75% x 2,00 = 1,50μ), όμως αυτή η υπέρβαση θεωρείται 
σχετικά μικρή, δεδομένου ότι ο υπολογισμός γίνεται για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη. Σημειώνεται 
ότι σε περίπτωση υπολογισμού για Τ=50 έτη, η πλημμυρική παροχή είναι 34,24 m3/sec και το ύψος 
ροής 1,27μ. 
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3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
Η κατάσταση του τεχνικού σήμερα, συνοψίζεται ως εξής: 

 Δεν εμφανίζονται (σε οπτικό έλεγχο) ζημίες ή άλλες φθορές στην επιφάνεια του οδοστρώματος, 
ούτε στα ανάντη του τεχνικού, όπου οι πτερυγότοιχοι φαίνονται ανέπαφοι.  

 Με βάση τις αποτυπώσεις, το σώμα του τεχνικού δεν εμφανίζει κάποια κλίση, συνεπώς θεωρείται 
ότι η όποια υποσκαφή δεν το έχει επηρεάσει ακόμη. Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι στα 
κατάντη του τεχνικού πρέπει να γίνει κάποια επέμβαση επανεπίχωσης / σταθεροποίησης της 
βάσης του, καθόσον φαινόμενα διάβρωσης μπορεί να έχουν προκύψει μην είναι ακόμη ορατά. 

Με βάση τα παραπάνω, η τεχνική λύση που προτείνεται αποτελείται από τις εξής επιμέρους εργασίες: 
α) Καθαίρεση και απομάκρυνση των κατάντη πτερυγοτοίχων και του δαπέδου τους.  
β) Αποκατάσταση του δαπέδου των πτερυγοτοίχων με την κατασκευή αγκυρωμένης πλάκας. Η 

κατασκευή αυτή αφενός δεν θα επιτρέπει εκ νέου αστοχίες λόγω υποσκαφών, αφετέρου θα 
αποτρέπει την εισροή υδάτων υπό την πλάκα του τεχνικού με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται 
πρόσθετα έργα ανάντη. 

γ) Ανακατασκευή των πτερυγοτοίχων με συρματοκιβώτια. Η κατασκευή αυτή που είναι πιο 
εύκαμπτη, προτιμάται έναντι αυτής από σκυρόδεμα, για να μην “αποδιοργανωθεί” δομικά το 
σώμα της οδού, αφού πλέον η κατασκευή σταθερού "μεταβατικού" επιχώματος είναι αδύνατη αν 
δεν καταστραφεί τμήμα της οδού. 

Συγκεκριμένα: 

 Η αγκυρωμένη πλάκα θα είναι μέσου πάχους 35εκ. από σκυρόδεμα C25/30, οπλισμένη με διπλό 
πλέγμα Φ10/15 (άνω και κάτω), τα δε αγκύρια πάκτωσης θα είναι τύπου ΤΙΤΑΝ από 
χαλύβδινους σωλήνες Φ32, βάθους 3,00μ. τοποθετημένα σε κάναβο 1,50 x 1,50μ. Ο οπλισμός 
της πλάκας είναι ελαφρώς πιο ισχυρός από αυτόν που προβλέπεται στα αντίστοιχα τεχνικά της 
Εγνατία Οδός Α.Ε., που είναι Φ10/20. 

 Το ένεμα της πλάκας θα εγχυθεί από τα ανάντη, ώστε να σφραγίσει και το σώμα του τεχνικού 
που πιθανώς εμφανίζει έγκοιλα από τη δράση του νερού. 

 Η πλάκα θα εκτείνεται εκτός της ζώνης έδρασης των συρματοκιβωτίων κατά 25cm, ώστε να μην 
κινδυνεύουν αυτά σε ανατροπή. Εάν απαιτηθεί, μπορούν να τοποθετηθούν επιπρόσθετα 
συρματοκιβώτια εκτός της πλάκας έδρασης, εφόσον εκτιμηθεί ότι αυτά συμβάλλουν στην 
ευστάθεια των πρανών. 

 ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Λόγω της έντονης υποσκαφής του τμήματος κατάντη του τεχνικού, η 
πλάκα μπορεί να κατασκευαστεί ελαφρώς κεκλιμένη προς τα κατάντη, ώστε να προσαρμοστεί 
στο φυσικό έδαφος και να μην απαιτήσει αυξημένες ποσόστητες σκυροδέματος. 
Παράδειγμα της προπαρασκευής αγκυρωμένης πλάκας εμφανίζεται στην παρακάτω φωτογραφία, 
όπου διακρίνονται τα αγκύρια τύπου ΤΙΤΑΝ. 
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 Οι πτερυγότοιχοι από σαρζανετ θα κατασκευαστούν με τρόπο που θα απαιτεί τις ελάχιστες 
επιχώσεις πίσω από αυτούς, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αποδιοργάνωση του πρανούς της οδού. 

 

Οι εργασίες περιγράφονται λεπτομερώς στο Τιμολόγιο της μελέτης και θα εκτελεσθούν κατόπιν 
υποδείξεως από την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου. 

 

Ο κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV είναι: 45221100-3 «Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες» 
 

Η δαπάνη των παραπάνω εργασιών ανέρχεται σε 65.145,31 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24% και υπόκειται σε όλες τις κρατήσεις. 

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το Ν. 
3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης”, το Ν. 3463/2006/Α’114 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική 
εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά. 
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4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Οι προμετρήσεις των υλικών εμφανίζονται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης. 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος: 

Σύμφωνα με το σχέδιο Ο1 - Οριζοντιογραφία Υφιστάμενης Κατάστασης, 
προβλέπεται καθαίρεση 15,42 μ3 οπλισμένου σκυροδέματος ≈ 20μ3 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΑΣ ΕΔΡΑΣΗΣ 
 Τοποθέτηση αγκυρίων τύπου ΤΙΤΑΝ: 

Σύμφωνα με το σχέδιο Ο2 - Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων Έργων, 
προβλέπεται η τοποθέτηση 22 αγκυρίων μήκους 3,00 μ = 66,00 μ.μ. ≈ 70μ.μ. 

 Τσιμεντένεμα πλήρωσης αγκυρίων: 
Σύμφωνα με το σχέδιο Ο2 - Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων Έργων, 
προβλέπεται η τοποθέτηση 6,90μ3 τσιμεντενέματος ≈ 10μ.μ. 

 Οπλισμένη πλάκα πτερυγοτοίχων: 
Σύμφωνα με το σχέδιο Ο2 - Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων Έργων, 
προβλέπεται η τοποθέτηση 23,50 μ3 σκυροδέματος C25/30 ≈ 35μ.μ. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προβλέπεται αυξημένη ποσότητα λόγω των έγκοιλων 
που πιθανώς έχουν δημιουργηθεί. 

 Οπλισμός πλάκας πτερυγοτοίχων: 
Σύμφωνα με το σχέδιο Ο2 - Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων Έργων, 
προβλέπεται η τοποθέτηση 811,97 χγρ σιδηρού οπλισμού ≈ 800χγρ 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 
 Συρματοκιβώτια: 

Σύμφωνα με το σχέδιο Ο2 - Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων Έργων, 
προβλέπεται η τοποθέτηση 20 - 22 τεμαχίων 2,00x1,00x1,00μ ≈ 22τεμ 
Σύμφωνα με το σχέδιο Τ2 - Συρματοκιβώτια - Τυπικά Αναπτύγματα: 

 Ανάπτυγμα 11 μ2/τεμ x 22 τεμ = 242,00μ2 ≈ 250μ2 

 Βάρος σύρματος 24,20 χγρ/τεμ x 22 τεμ = 532,40χγρ ≈ 550μ2 

 Λίθοι πλήρωσης 2,00 μ3/τεμ x 22 τεμ = 44,00μ3 ≈ 50μ3 
 Γεωύφασμα διαχωρισμού: 

Σύμφωνα με το σχέδιο Ο2 - Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων Έργων, 
προβλέπεται η τοποθέτηση 35μ2 γεωυφάσματος ≈ 50μ2 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Εκτός των παραπάνω προβλέπονται στον προϋπολογισμό και εργασίες όπως σήμανσης εργοταξίου, 
γενικές εκσκαφές, καθαρισμοί κοιτών, άντληση υδάτων, καθώς και προσθήκης ειδικών προσμίκτων 
στο σκυρόδεμα για την επίτευξη στεγανότητας και επιτάχυνσης κατασκευής, καθώς και σφραγιστικά 
υλικά των αρμών των υφιστάμενων και νέων κατασκευών. 
Λόγω του μικρού μεγέθους των έργων, οι εργασίες αυτές εκτιμώνται κατ' αποκοπή.  
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

α/α α/α      
Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο 

Αναθεώρ. 
Μο-
νάδα 

Μετα-
φορές 

Τιμή 
μονάδος Ποσότητα Δαπάνη 

Μερική Ολική 
    I.  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ               

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
1.  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

  Ε-9 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων 
θέσεων                

1 Ε-9.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 
0,90 m ΟΙΚ-6541 τεμ.   53,70 4,00 214,80 €   

  Ε-9.2 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 
1,20 m  ΟΙΚ-6541 τεμ.   92,00       

2 Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους    ΟΙΚ-6541 τεμ.   34,50 6,00 207,00 €   

3 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας   8,20 10,00 82,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1: 503,80 € 
3.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

4 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες ΥΔΡ 6054 m3 0,00 2,10 100,00 210,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α3: 210,00 € 
4.  ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

  4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.               

5 4.01.01 
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

ΥΔΡ 
6082.1 m3 29,50 70,70 20,00 1.414,00 €   

  4.02 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά 
υλικά, ή απορρίμματα               

6 4.02.01 Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφών ΥΔΡ 6054 στρ.   720,00 1,00 720,00 €   

7 4.03 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από 
αυτοφυή βλάστηση ΥΔΡ 6054 στρ. 0,00 520,00 1,00 520,00 €   

8 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 

ΟΔΟ 
4521Β m2   18,50 20,00 370,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α4: 3.024,00 € 
5. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 
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9 5.01 Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά 
που έχουν προσκομισθεί επί τόπου ΥΔΡ 6079 m3   0,62 50,00 31,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α5: 31,00 € 
6.  ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 

  6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 
συγκροτημάτων               

  6.01.01 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα.               
10 6.01.01.04 Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ ΥΔΡ 6109 h   9,30 150,00 1.395,00 €   
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α6: 1.395,00 € 
8.  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 

    ΦΑΤΝΕΣ               
  Β-65 Φάτνες από συρματόπλεγμα               

  Β-65.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων 
συρματοκιβωτίων               

11 Β-65.1.2  
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, 
γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου 
(Galfan: 95%Zn - 5%Al)  

ΟΔΟ-2311 kg   3,10 550,00 1.705,00 €   

12 Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 m2   2,50 250,00 625,00 €   
13 Β-65.3 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-2313 m3 5,70 23,00 50,00 1.150,00 €   
    ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ               
  Β-64 Γεωυφάσματα               

14 Β-64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού  ΟΙΚ-7914 m2   1,80 50,00 90,00 €   

15 8.03 Τoποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, 
εντός ύδατος ΥΔΡ 6152 m3   10,30 10,00 103,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α8: 3.673,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: 8.836,80 € 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
9.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 
16 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2   8,20 30,00 246,00 €   

  9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος               

  9.10.01 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 ΥΔΡ 6323 m3   67,00       
  9.10.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 ΥΔΡ 6325 m3   72,00       

17 9.10.06 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 ΥΔΡ 6329 m3   93,00 35,00 3.255,00 €   
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18 9.13 Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών 
απομακρυσμένων τεχνικών έργων. 

κατ' 
αναλογία 

με τα 
άρθρα 
9.10.xx 

m3   18,50 35,00 647,50 €   

  9.23 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και 
προσθέτων στο σκυρόδεμα                

19 9.23.01 Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ 
EN 934-2 

ΥΔΡ 
6320.5 kg   1,03 280,00 288,40 €   

20 9.23.03 Πρόσμικτα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά), 
κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 

ΥΔΡ 
6320.6 kg   0,57 280,00 159,60 €   

21 9.23.04 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα 
μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

ΥΔΡ 
6320.1 kg   0,52 280,00 145,60 €   

22 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων  ΥΔΡ 6311 kg   0,98 800,00 784,00 €   

23 M.01 Κινητοποίηση - αποκινητοποίηση εξοπλισμού 
αγκυρώσεων - κατ' 

αποκοπή   5.000,00 1,00 5.000,00 €   

24 ΓΤΕ.1.5 
Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς 
αργίλων, ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι 
και 4MOHS κλπ (σε βάθος έως 20μ) 

ΓΤΕ.1.5 μ.μ.   217,98 70,00 15.258,60 €   

25 ΓΤΕ.1.16 Πλήρωση οπής γεώτρησης με τσιμεντένεμα ΟΙΚ7101 m3   181,65 10,00 1.816,50 €   

26 ΥΣΦ 4.02Μ Θερμογαλβανισμένα Αγκύρια βράχου τύπου 
διαστελλομένης κεφαλής, Φ 32 ΥΔΡ-7024 μμ   22,70 70,00 1.589,00 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β9: 29.190,20 € 
10.  ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  10.03 Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm  με 
ελαστομερές υλικό               

27 10.03.01 Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά 
πολυουραιθανικής βάσεως ΥΔΡ 6373 m   15,50 5,00 77,50 €   

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β10: 77,50 € 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: 29.267,70   

      ΣΥΝΟΛΟ 1: 38.104,50 € 

      Γ.Ε & Ο.Ε.: 18% 6.858,81 € 

      ΣΥΝΟΛΟ 2: 44.963,31 € 

      ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 15% 6.744,50 € 

      ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:   828,73 € 
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      ΣΥΝΟΛΟ 3: 52.536,54 € 

      Φ.Π.Α.: 24% 12.608,77 € 

      ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 65.145,31 € 
 
 
 
 
 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Γιαννιτσά, 07-05-2018 Γιαννιτσά, 07-05-2018 Γιαννιτσά, 07-05-2018 

Συντάχθηκε Η Προϊσταμένη Σ.Υ.Ε.Ε.Π.Π. Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

   
   
   

Αλεξάνδρα Αμυγδαλάκη Ζωή Ιωαννίδου Λουτσία Σαντίνι –Αδαμίδου 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Στο παρόν έργο δε συντρέχουν λόγοι εκπόνησης Γεωτεχνικής Έρευνας – Μελέτης καθώς: 

1. Το έργο ουσιαστικά αφορά σε εργασίες ανακατασκευής επιφανειακών στοιχείων τα οποία 
υπέστησαν τη διαβρωτική δράση επιφανειακών υδάτων. 

2. Στο έργο δεν προβλέπονται εκσκαφές ούτε οποιαδήποτε άλλη εργασία διατάραξης εδαφικών 
στρωμάτων. 

3. Η οδός επί της οποίας εκτελείται το έργο είναι κατασκευασμένη προ πολλών ετών και 
ουδέποτε παρουσίασε προβλήματα γεωλογικής φύσεως. 

4. Η θέση του έργου σύμφωνα με το Γεωλογικό Χάρτη του ΙΓΜΕ βρίσκεται σε σχηματισμό 
σειράς μαργαϊκών ασβεστολίθων και μαργών (λιμναία φάση), η οποία αποτελείται κυρίως 
από εναλλαγές σκληρών σχετικά ασβεστολίθων και μαργαϊκών ασβεστολίθων, σε πάγκους 
ενός έως τριών μέτρων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΣΧΕΔΙΑ 
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