
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΕΛ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ
ΑΡ.ΜΕΛ.6/13

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑ Π.Μ. ΕΡΓΑ Η/Μ
ΕΠΕΞ. 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΡΓΑ ΥΔΡ ΕΡΓΑ ΗΛΜ ΕΡΓΑ ΕΕΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡ ΕΡΓΑ ΗΛΜ ΕΡΓΑ ΕΕΑ
ΑΡΘΡΟ 1. Έργα εισόδου και παράκαμψης 1 66.821,50 106.891,50 19.437,00 193.150,00 35% 55% 10%
ΑΡΘΡΟ 2. Έργα αμμοσυλλογής - λιποσυλλογής 1 47.825,88 73.243,06 40.691,06 161.760,00 30% 45% 25%

ΑΡΘΡΟ 3.

Σύστημα επιλογής - 
απονιτροποίησης
- αερισμού 1 147.890,00 75.395,00 75.395,00 298.680,00 50% 25% 25%

ΑΡΘΡΟ 4. Σύστημα καθίζησης 1 59.218,00 20.106,00 20.106,00 99.430,00 60% 20% 20%
ΑΡΘΡΟ 5. Σύστημα απολύμανσης 1 25.511,41 3.927,18 9.811,41 39.250,00 65% 10% 25%

ΑΡΘΡΟ 6.
Αντλιοστάσιο ανακυκλοφροφίας
και περίσσειας λάσπης 1 18.191,74 45.475,00 27.283,26 90.950,00 20% 50% 30%

ΑΡΘΡΟ 7. Μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση λάσπης 1 64.620,00 144.804,00 52.656,00 262.080,00 25% 55% 20%
ΑΡΘΡΟ 8. Αντλιοστάσιο διάθεσης 1 66.770,06 3.779,97 3.779,97 74.330,00 90% 5% 5%
ΑΡΘΡΟ 9. Κτίριο διοίκησης 1 74.235,00 60.508,00 15.127,00 149.870,00 50% 40% 10%

ΑΡΘΡΟ 10. Κτίριο ενέργειας 1 20.296,00 81.184,00 0,00 101.480,00 20% 80% 0%
ΑΡΘΡΟ 11. Μονάδα απόσμισης 1 7.466,74 14.937,97 52.275,29 74.680,00 10% 20% 70%
ΑΡΘΡΟ 12. Βοηθητικές εγκαταστάσεις 1 93.836,00 23.934,00 0,00 117.770,00 80% 20% 0%

ΑΡΘΡΟ 13.
Λειτουργία των εγκαταστάσεων
επί 12 μήνες 1 0,00 59.360,00 59.360,00 118.720,00 0% 50% 50%
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1 692.682,33 713.545,68 375.921,99 1.782.150,00

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α/α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ως ενότητα 
εργασιών)



 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1 692.682,33 713.545,68 375.921,99 1.782.150,00
ΓΕ & ΟΕ, 18% 124.682,82 128.438,22 67.665,96 320.787,00
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2 817.365,15 841.983,90 443.587,95 2.102.937,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 122.604,77 126.297,59 66.538,19 315.440,55
 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3 939.969,92 968.281,49 510.126,14 2.418.377,55
Οριστική μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής 115.000,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 53.050,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.586.428,43
ΦΠΑ (23%) 594.878,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.181.306,97

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ κ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Γιαννιτσά 25-9-2013 Γιαννιτσά 25-9-2013
Η Προϊσταμένη Δ/νσης ΤΥ. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Λ.Σαντίνι Αδαμίδου Αβραμίδης Ελευθέριος 
Πολ.Μηχ/κός Πολ.Μηχ/κός

Εργασίες που δεν κατατάσσονται στις δύο παραπάνω κατηγορίες (εκπαίδευση, λειτουργία, κλπ.) η αναθεώρηση θα 
λογίζεται δυνάμει της μαθηματικής σχέσης του άρθρου 54 του Ν. 3669/2008, όπου Τ είναι το αναθεωρητέο τμήμα της 
αρχικής αμοιβής. Αα και Αν οι μέσες βασικές τιμές του ημερομισθίου του τεχνίτη (κωδ. ΥΔΡ-113) στην περίοδο 
εκκίνησης και στην αναθεωρητική περίοδο αντίστοιχα του όλου έργου θεωρουμένου ως υδραυλικού για τον 
υπολογισμό του σ1.

Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των έργων

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3669/2008. Ο 
υπολογισμός της αναθεώρησης της αμοιβής κάθε κατ’ αποκοπή τιμής, θα γίνει για μεν τις εργασίες Πολιτικού 
Μηχανικού με το μέσο όρο των συντελεστών αναθεώρησης ΥΔΡ 6062, ΥΔΡ 6328 και ΥΔΡ 6311, για δε τις εργασίες 
Η/Μ, με το μέσο όρο των συντελεστών αναθεώρησης ΗΛΜ 52, ΗΛΜ 47 και ΗΛΜ 80.


